



Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia in attuazione della legge 28.12.2015 n. 208, art. 1 commi 974, 975, 976, 977 e 978"

BOTTEGONE: DALLA CITTÀ LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITÀ
U.O. Mobilità, Traffico e segnaletica

Intervento: 2b CUP: C52I18000040001

INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ LOCALE: REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE



PROGETTO ESECUTIVO

(art.23 comma 8 D.Lgs. 50/2016)

Responsabile del procedimento
Arch. Maurizio Silvetti

Progettisti:

ATI



D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop.
(Capogruppo Mandatario)

ARCHLAND STUDIO
architettura, paesaggio, urbanistica

ArchLand Studio di
Arch. Lorenzo Vallerini

SDA progetti

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI

S.D.A. Progetti

Ass. professionale ingegneri

Elaborato
Grafico n°

6

(art.36 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)

OGGETTO:

Quadro economico

DATA:
Emissione:
Settembre 2018

Revisione:
Giugno 2019



COMUNE DI PISTOIA

Piazza Duomo, 1 Pistoia (PT)
www.comune.pistoia.itGoverno Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia in attuazione della legge 28.12.2015 n. 208 art.1 commi 974, 975, 976, 977, e 978

BOTTEGONE: DALLA CITTA' LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY**Intervento 3 - CUP C52I18000050001**

Realizzazione di aree a verde urbano funzionali all'incremento della resilienza territoriale: parchi urbani e (SUDS) e parcheggi drenanti

Quadro Economico

<i>n°</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo €</i>
a.1)	Lavori a corpo soggetti a IVA 10%	654,820.43
a.2)	Lavori a corpo soggetti a IVA 22%	120,597.83
a.3)	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	15,000.00
a)	<i>Totale (a.1+a.2 + a.3)</i>	790,418.26
b)	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>	
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0.00
b.2	rilevi, accertamenti e indagini;	0.00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	10,000.00
b.4	imprevisti e arrotondamenti;	17,671.77
b.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; *(altro finanziamento)	0.00
b.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0.00
b.7	spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice	0.00
b.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso oneri e IVA)	70,000.00
b.9	incentivo di cui all'art.113 c.2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2% di a.1) e a.3))	13,396.41
b.10	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione;	0.00
b.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0.00
b.12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	0.00
b.13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolo speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	5,000.00
b.14	IVA 10% su a.1) e a.3)	66,982.04
b.15	IVA 22% su a.2)	26,531.52
<i>Totale (da b.1 a b.15)</i>		209,581.74
IMPORTO TOTALE PROGETTO (a+b)		1,000,000.00